Zatgcznik Nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robdt budowlanych niezbgdnych do prawidtowego wykonania zamowienia pod
JIEVA LS
Przedmiot zamowienia zostal opisany za pomoca Dokumentacji projektowej stanowiacej
zatgcznik Nr ..., STWIORB stanowigcymi zatgcznik Nr .....
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowg oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Oferta
Wykonawcy stanowigca zalacznik Nr ... oraz zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegodlnione
w przedmiarze robodt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.
Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujgca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Projekt budowlany,

c) Projekty wykonawcze,

d) STWIORB

e) Przedmiar robot,

f) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

g) Oferta Wykonawcy.

§2.
TERMINY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czes$ciach niezbgdnych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawceg nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

Termin zakonczenia robot budowlanych ustala sig na ........................ z zastrzezeniem, ze do
30.11.2022 r. wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania, co najmniej 50% zakresu rzeczowego
zamoOwienia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji (wpisad, ten, ktory jest
dtuzszy), to jest w terminie ... miesi¢cy od dnia Odbioru koncowego, usungé wszystkie ujawnione
wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.



10.

11.

§3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWiIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowiag wtasno$§¢ Zamawiajacego i moga byc¢

wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy

Dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian Dokumentacji projektowej

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wytacznie w przypadku, gdy konieczno§¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obciazaja Wykonawce.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezb¢dnym do wykonania Umowy,

d) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

e) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 4 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

f) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,

g) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

C) cze$ciowych,

d) koncowego robot.

Odbiorow robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych oraz cze$ciowych dokonuje

w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia

przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbior konicowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni

roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robot i dokonywaé odbiorow robot

w terminach wynikajacych z Umowy.
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§ 4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cia zgodnie

z Dokumentacja projektowa, STWiORB, ztozong Oferta oraz nienaruszajagcymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane

z realizacja Umowy, w szczego6lnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mierc¢

0sOb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie

budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwiazku z wykonywaniem roboét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy

ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za

jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okre§lonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow roboét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami prawa,

C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rtobdét budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowo$ci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

J) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

I) dostarczania Materiatlow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy roéwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca  jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego

o gotowos$ci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych

po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej

roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petil funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Iub uchybienia kazdego

Podwykonawcy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos$é,

w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postgpem robot oraz Odbiorami robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

i poddawanych Odbiorom cze$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu

w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni

roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§5.
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte
celem wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu
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o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu
W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajagcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy

i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce 2z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkdéw zapewniajacych

wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
I (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajagcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno§ci  wobec = Zamawiajacego za  wykonanie  przedmiotu = Umowy
w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegdlowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty swiadczenia stanowi zalacznik do
Umowy.

§ 6.
KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ....................ooooiiiiiiinn, jako Kierownika budowy,
ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniagcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobeg o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

§7.
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowiace przedmiot
L850 T ) a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowiacych przedmiot
L3570 1S
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2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
4, Umowa z  Podwykonawcg lub  dalszym  Podwykonawca  powinna  stanowié
w szczegolnosci, 1z:

2)

b)

d)

f)

9)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czeéci zamowienia okreslonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy =zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia  odpowiadajacych,  proporcjonalnie, co  najmniej  wiedzy
i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac
personelem i sprzgtem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedzg i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo begda stanowity zatgcznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena, wraz z czg$cig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktéore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre§lonym W ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegolnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikéw do Umowy
0 podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czeséci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
.......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie¢ w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetlniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawey przez Zamawiajagcego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawecg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg na
podstawie Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okres§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 2 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni od jej przedlozenia w  przypadkach  okreslonych
w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi stanowiace czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 umowy, oraz Umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Strona 8 z 31



19.

20.

21.

22.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone
w ust. 17, stosuje si¢ zasady okre$lone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§8.
HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej

1 w edytowalnej wersji elektronicznej w ukltadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru

inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji

papierowej 1 graficznej zawierajacej wyrOznienie poszczegolnych etapéw postepu

w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —

finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegolnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na
przedmiot ~ Umowy,  kolejno$¢  zamawiania  przez ~ Wykonawcg  urzadzen
i dostaw na Teren budowy, zalozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw
materialdow na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciagglosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okre$§lonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji Umowy (jezeli etapy sq
przewidziane);

C) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym.
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5. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 3 dni roboczych od daty przedlozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub
Umowie.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w ciagu 3 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia beda uwazane
przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

8. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

9. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunigcia terminow realizacji poszczegdlnych robdt lub Terminu
zakonczenia robot.

§9.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w  wyniku S$mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
W wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub o0sdb trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie
nizsza niz 2 000 000 zi,

b) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1. w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania
Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzyma¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminow umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreSlonych w ust 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopie¢ umowy i polisy
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ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasni¢gciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, 0 ktorym mowa w ust. 4., Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 - 4, a poniesiony
koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 10.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ustugi w zakresie ochrony 0sob i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia
Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, probami i odbiorami.

3. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
nie zakloca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy
W stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzgt, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwacé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

7. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy
1 przekaza¢ go we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

8. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych
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skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

§ 11.
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore mogg mieé¢
wplyw w szczegdlnosci na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robot.

§ 12.
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbgdne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie §ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrong robot przed uszkodzeniem
oraz teren6w i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).

4. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisOw
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§13.
KONTROLA JAKOSCI
1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materialow.
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10.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w ustawie prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte do

wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 266) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej Umowa

jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw Materialow zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialdéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWiIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawcg do:

a) usunigcia materiatdbw nie odpowiadajacych normom jakoSciowym z Terenu budowy
W wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢

Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4 niezwtocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okre$lone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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§ 14.
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowos$ci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7
dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usuniec Wady w terminie wyznaczonym zgodnie ust. 1 Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15.
ODBIORY

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 4 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt Protokolem odbioru robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

4. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wilasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

5. Odbior czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czgSciowych rozliczen za
wykonane roboty.

6. Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czg¢§ciowo, w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia zgltoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
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Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawceg calosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowo$ci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
aw szczegdlnosci: Dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych i odbiorow cze$ciowych,
swiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢ do wspdlpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonal przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nast¢puje w terminie nie dhuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie
powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokot odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru konicowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru konicowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
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19.

20.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usuni¢gciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢gcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§ 16.
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ogolne

1) Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysoko$ci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz
z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tacznie stanowi kwotg
brutto w wysokosci ... zt (slownie: ....... zlotych).

2) Woynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie okreslone w pkt 1 po stwierdzeniu
wykonania przedmiotu Umowy w cato$ci.

4) W przypadku niewykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy w catosci
Wynagrodzenie okreslone w pkt 1 podlega obnizeniu, stosownie do niewykonanej czesci
przedmiotu Umowy na podstawie kosztorysu powykonawczego.

5) Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg okreslony kosztorysem
powykonawczym stan zaawansowania wykonanych robot budowlanych, ustalony na
podstawie protokotu odbioru sporzadzonego przez Kierownika budowy i zatwierdzonego
przez Inspektora nadzoru.

6) Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur czgsciowych i faktury koncowe;.

7) Wysoko$¢ platnosci czgsciowych dokonywanych na podstawie faktur cze$ciowych nie jest
limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platno$ci naleznej na podstawie faktury
koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt. 1.

8) Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
na podstawie Protokolow odbioru robot, w terminach okreslonych Umowa na podstawie
wystawionych faktur z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci
ukonczonych roboét, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

9) Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
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3.
1)
2)
3)
4)
5)

4.

10) Wynagrodzenic Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
lacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

11) Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i1 dalszego
Podwykonawce, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

12) Faktury na roboty budowlane zwigzane z przebudowa drogi powiatowej (roboty
przygotowawcze - rozbiorkowe, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa, wpusty uliczne,
przykanaliki, przepusty pod korong drogi, podbudowy, nawierzchnia, chodnik dla pieszych,
kanat technologiczny, oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu) nalezy adresowaé do
Powiatu Lubaczowskiego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow, NIP 793-15-03-563.

13) Faktury na roboty budowlane zwigzane z przebudowa kanalizacji sanitarnej nalezy
adresowa¢ do Gminy Miejskiej Lubaczow, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczow, NIP 793-15-
03-913, a jako odbiorce nalezy wpisa¢ Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
1 Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Wyszynskiego 31, 37-600 Lubaczow, NIP 793-00-03-
769.

Rozliczenia czesciowe

1) W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zestawienie warto$ci wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty
Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Rozliczenia koncowe

Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztoZzenia wyjasnien lub uzupeknien
szczegOlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawey w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

Platnosci

1) Platnosci sa realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty

otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych robot, zgodnie z protokotami
odbioru robot.
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Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os§wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci ktérych termin
uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo.
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi
zatacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié si¢ z zagdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o Zzgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 4 podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 3, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 4 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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8)  Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz:

a) z protokotem Odbioru czgsciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoly odbioru czeséci robot
wykonanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego
etapu robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

€) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platno$ci oswiadczeniami Podwykonawcdow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czgsciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byty

jeszcze wymagalne — wraz z os$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.
9) Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentow,

o ktérych mowa w pkt 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

10) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 8 zawierajace
szczegdtowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych,
dostaw 1 uslug realizowanych przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawceg lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wptyw na t¢ wymagalnos$¢.

11) Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 4 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w pkt 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

12) Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 4 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w pkt 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnosc takiej platnosci.

13) Podstawg ptatno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego ha rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
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zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

14) Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i1 bedzie dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

15) Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.

16) Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

17) Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
roOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

18) Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej
z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy
cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna 1 wyptaci Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwotg nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

19) W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawianego faktury o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota
wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

20) Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu lub przez nich lub
objeciu  wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysoko$ci objetej
ptatnoscia koncows.

Zasady wprowadzania zmian w wysokoS$ci wynagrodzenia.
W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji zaméwienia zmian:
1) stawki podatku od towarow i ustug,
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2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, ktére
beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
W nastgpujacy sposob:

1) zmiana stawki podatku od towarow i ustug — w faktycznej wysokos$ci wynikajgcej ze zmiany
przepisow w zakresie podatku od towaroéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — na uzasadniony wniosek wykonawcy,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — na uzasadniony wniosek
wykonawcy,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa W Ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych — na
uzasadniony wniosek wykonawcy

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutlu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesi¢gcy od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, zamontowane urzadzenia

stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty Odbioru
konicowego robot na warunkach okreslonych w Zataczniku nr ... do Umowy.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z Zatacznikiem nr .... do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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11.

12.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowng .... % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiagzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych Iub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wpltyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota stanowigca ...% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢gkojmi za wady, stanowigca ...%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15
dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czg$ci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci Iub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa
W ust. 6 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
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14.

1.

wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcg nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.

§ 18.
ZMIANA UMOWY

Strony majg prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

¢) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia Iub usunigcia tych kolizji,

d) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez whasciwe
organy administracji panstwowej, ktoére nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

e) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
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2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy prawo budowlane,

€) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub niewypalow, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegoélnosSci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego 1
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 19.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dhuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czgéci bez zgody Zamawiajacego,

e) podzleca jakakolwiek cze¢$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .....
(podmiot trzeci);

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci Umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czgsc

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy naste¢puje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

§ 20.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 14 dni;

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zalaczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potragcen w szczeg6lnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub
kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dzialajacego
w imieniu Zamawiajgcego dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 30 dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§21.

OBOWIAZKI WYKONAWCY [ ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU
Z. ODSTAPIENIEM OD UMOWY

Strona 25z 31



10.

11.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowiazek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnos$ci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypehnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony
jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§22.
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie 14 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
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12.

13.

14.

1.

Szczegotowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstapienia od Umowy.

§ 23.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,2 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robot, a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czesciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za dana cze$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien
zwloki. za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto,
za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuni¢cie Wad,

€) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
500,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ziotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci —
500,00 ztotych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w § 16 ust.
1 pkt. 1 Umowy.
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Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w § 23 ust. 1 Umowy nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiiajacego na
zasadach ogodlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapieniec od Umowy nastapi
Z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczgty
dzien zawtoki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przyshuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowiazkow i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

§ 24.
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW I POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwiazku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych
zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw
prawa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega przepisow o ochronie danych osobowych zgodnie z
ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) i nie wykorzystywa¢ ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob danych osobowych, do
ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji wspolpracy, dla celow innych niz realizacja umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowiazujacego prawa, w
szczegodlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zaméwien publicznych.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz informacje zawarte w niniejszej umowie zostang wprowadzone do
rejestru umow prowadzonego przez Ministra Finansow, zgodnie z wymogiem przewidzianym w art.
34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z p6zn.
zm), wprowadzonym ustawa z dnia 14 pazdziernika 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2054).
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6. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego,
1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

1. Zatacznik nr 1...
2. Zatacznik nr 2 ...
3. Zatacznik nr 3 ...

4. Zalacznik nr 4
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Zatacznik nr ... do umowy

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

WY KONAW C A . iiiiiiiiitiiieiittiitteitetiietatetsasetsatessssessasessssatssssssssasesssssssssassssssssss
zwany dalej GWARANTEM,

o$wiadcza, ze udziela gwarancji

ZAMAWIAJACEMU tj. Powiatowi Lubaczowskiemu (adres: ul. Jasna 1 37 600 Lubaczow)

w zwigzku z realizacjg umowy nr zawarte] dnia ...........ooeitiiiiiiiiiiea. na:
wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pod nazwa: ,,........c.coviiiiiiiiiiiiiiiii
realizowanego na rzecz Zamawiajacego.

1. Czas trwania i terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej:

1.1. Udzielona gwarancja jakosci w zakresie catosci wykonanych robdt budowlanych wynosi
......... miesiecy .

1.2. Termin gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, tj.

1.3. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

1.4. W razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Gwaranta przez
Zamawiajacego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania
obowigzkéw wynikajacych z gwarancji, albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

1.5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie terminu na ktory
udzielono gwarancji, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Gwaranta o ujawnionych wadach.

1.6. Terytorialny  zasigg ochrony  gwarancyjnej obejmuje  inwestycje pod  nazwa:

2

realizowang na rzecz Powiatu Lubaczowskiego.
2. Obowiazki Gwaranta i uprawnienia Zamawiajacego:
2.1. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng wykonanych robot,

2) usunigcie nicodptatnie tych wad w okresie gwarancji,

3) wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie uzyte do jego wykonania materialty
1 urzadzenia.

6.3 Dodatkowo w stosunku do pkt. 2.1, jezeli Gwarant z racji swoich zobowigzan wymieni w okresie
gwarancji jakosci czesci rzeczy objete przedmiotem umowy, to termin gwarancji jako$ci w stosunku
do tych czesci rozpoczyna swoj bieg z dniem ponownego przekazania ich Zamawiajacemu.

6.4 W okresie gwarancji, Gwarant zobowigzany jest do usuniecia stwierdzonych wad przedmiotu
umowy na wilasny koszt, w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia 0 wadzie wraz z wezwaniem do jej usunigcia.

6.5 Jezeli Gwarant nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiajagcy moze usungé wade we
wlasnym zakresie lub za pomocg 0sob trzecich na ryzyko i koszt Gwaranta, a poniesione koszty
zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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6.6 Obowigzki Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegaja wedtug wyboru Zamawiajacego na
zwrocie zaptaconego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do warto$ci wad przedmiotu
umowy lub naprawie wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

6.7 Gwarant nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko$é
zwigzanych z tym kosztow.

6.8 Okres gwarancji na elementy naprawione, bedzie si¢ rozpoczyna¢ ponownie swoj bieg od dnia
odbioru naprawy.

6.9 Zamawiajacy zobowigzany jest do powiadamia Gwaranta (w formie pisemnej lub $rodkami
komunikacji elektronicznej) o terminach przegladow gwarancyjnych.

6.10 Gwarant ma obowiazek uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

6.11 Nieobecno§¢ Gwaranta podczas przegladow gwarancyjnych skutkowaé¢ bedzie dokonaniem
jednostronnych przegladéw przez Zamawiajacego.

6.12  Ustalenia dokonane przez Zamawiajacego podczas jednostronnych przegladow beda wigzace
dla Gwaranta.

6.13 Ponadto Gwarant o$wiadcza, ze prace =zostaly wykonane zgodnie z umowa
................................. zdnia.........., zzasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi oraz stworzyt konieczne podstawy formalno — prawne oraz warunki organizacyjne
i techniczne, niezbedne do nalezytego wypelienia warunkow gwarancji w catym okresie jej
trwania.

6.14  Niniejsze oswiadczenie gwarancyjne Gwarant sktada najpdzniej wraz z fakturg koncowa za
wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiaja, ze jego nieztozenie spowoduje, ze
roszczenie o zaptate wynagrodzenia naleznego Gwarantowi nie stanie si¢ wymagalne.

6.15 Gwarant zobowiazuje si¢ informowa¢ Zamawiajgcego pisemnie o kazdym przypadku usuni¢cia
wad.

Gwarant
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