UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcg”.
0 nastepujacej tresci:

Zalgcznik Nr 2 do SIWZ

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajgcego robot budowlanych niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia pod
1T VA7
Przedmiot zamoéwienia zostal opisany za pomoca Dokumentacji projektowej stanowiacej
zalacznik Nr ..., STWIORB stanowigcymi zatgcznik Nr .....
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Oferta
Wykonawcy stanowigca zatgcznik Nr o ...... oraz zasadami wiedzy technicznej
1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktoére nie zostaly wyszczego6lnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.
Dla celéw interpretacji bgda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Projekt budowlany,

c) Projekty wykonawcze,

d) STWIORB

e) Przedmiar robot,

f) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

g) Oferta Wykonawcy.

§2.
TERMINY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w calosci lub w czgéciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czgéci w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
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Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

Termin zakonczenia robdt budowlanych ustala sig na ........................ z zastrzezeniem, ze do
29.11.2019 r. wykonawca zobowiazany be¢dzie do wykonania, co najmniej 50% zakresu rzeczowego
zamowienia.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji (wpisad, ten, ktory jest
diuzszy), to jest w terminie ... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, usungé wszystkie ujawnione
wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych

w Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWiIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno$¢ Zamawiajgcego 1 moga byc

wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy

Dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian Dokumentacji projektowej

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wytacznie w przypadku, gdy konieczno§¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

d) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

e) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 4 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowosci do odbiorow,

f) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,

g) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

C) cze$ciowych,

d) koncowego robot.

Odbiorow robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych oraz czeSciowych dokonuje

w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia
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przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbidr koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni
roboczych.

Zamawiajacy jest zobowiazany przystepowaé do odbiorow robot i dokonywac odbiorow robot
w terminach wynikajacych z Umowy.

§ 4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia zgodnie

z Dokumentacja projektowa, STWiORB, ztozong Oferta oraz nienaruszajagcymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowiazujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane

z realizacja Umowy, w szczeg6dlno$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $§mier¢

0sOb oraz ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie

budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy

ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za

jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okre§lonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami prawa,

C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
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k) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnos$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I) dostarczania Materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

C) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy roéwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego

o gotowos$ci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych

po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej

roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petil funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Iub uchybienia kazdego

Podwykonawcy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnose,

w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postgpem robot oraz Odbiorami robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

i poddawanych Odbiorom cze$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu

w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni

roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§5.
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych begdacych przedmiotem Umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktoérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte
celem wykazania spetniania warunkow udziatu W postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarna odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy
i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkdéw zapewniajacych

wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
T (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno§ci  wobec  Zamawiajacego za  wykonanie  przedmiotu = Umowy
w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegblowo wysoko$¢ zobowiazania oraz zasady wyplaty §wiadczenia stanowi zatacznik do
Umowy.

§ 6.
KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ....................oooiiiiinn, jako Kierownika budowy,
ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okre$lonych art. 22
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobeg o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

§7.
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona wlasnymi silami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UNOWY . ottt ettt et et ettt ce e e a Podwykonawcom powierzy wykonanie
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nastepujacych robot budowlanych stanowiacych przedmiot

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za witasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z  Podwykonawcg lub  dalszym  Podwykonawca  powinna  stanowié
w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czeSci zamoéwienia okreslonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia  odpowiadajacych,  proporcjonalnie, co  najmniej  wiedzy
1 do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac
personelem i sprzgtem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawey. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 do$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo begda stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o0 podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
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o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena, wraz z czeécia dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegolnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikow do Umowy
0 podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawceg w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
.......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie¢ w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetlniania warunkéw udziatu
W postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawece za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym, a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okres§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni od jej przedlozenia w  przypadkach  okreslonych
w ust. 9.

Umowa o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, be¢dzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi stanowiace czgs$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 umowy, oraz Umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze wusungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby =zawierajace umowe¢ W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub
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19.

20.

21.

22.

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okre§lone
w ust. 17, stosuje si¢ zasady okre§lone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajagcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§8.
HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym begdzie realizowany
przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje begda zlozone w wersji papierowej

i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru

inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji

papierowej 1 graficznej zawierajacej wyrOznienie poszczegolnych etapdw  postepu

w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —

finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegolnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na
przedmiot ~ Umowy,  kolejnos¢  zamawiania  przez ~ Wykonawce  urzadzen
i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw
materialdow na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciaglosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okre§lonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogblny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji Umowy (jezeli etapy sg
przewidziane);
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C) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym.

5. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 3 dni roboczych od daty przedlozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub
Umowie.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i1 przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia beda uwazane
przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

8. Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

9. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuni¢cia termindéw realizacji poszczegoélnych robdt lub Terminu
zakonczenia robot.

§9.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w  wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda o0sobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osoéb trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz 1 000 000 zt,

b) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1. w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania
Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzyma¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedhuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
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potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnos$nego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, 0 ktorym mowa w ust. 4., Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 - 4, a poniesiony
koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 10.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ustugi w zakresie ochrony 0sob i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia
Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, probami i odbiorami.

3. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
nie zakloca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy
W stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzgt, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwacé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

7. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy
1 przekaza¢ go we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

8. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych
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skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

§ 11.
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonaweca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezagco informowaé¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga miec¢
wplyw w szczegdlnosci na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robot.

§ 12.
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbgdne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie §ciekow, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga

by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§13.
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i Materialow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
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10.

w budownictwie okreslonym w ustawie prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do

wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 266) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej Umowa

jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdow, przestrzegania warunkoéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materialdow zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materiatdbw nie odpowiadajacych normom jakoSciowym z Terenu budowy
W wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢

Materiatdw nie odpowiada wymaganiom okre§lonym w ust. 4 niezwlocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do rob6t budowlanych dopiero wowczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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§ 14.
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowos$ci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7
dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

. Jezeli Wykonawca nie usuniec Wady w terminie wyznaczonym zgodnie ust. 1 Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15.
ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 4 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot Protokotem odbioru robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbidr czg$ciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czg¢$ciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Dokonanie Odbioru czeg$ciowego nastgpuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czeSciowo, w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika

Strona 14 z 29



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
aw szczegdlnosci: Dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych,
swiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje¢ powykonawcza
ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢ do wspdlpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nast¢puje w terminie nie dhuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé¢ Odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad Iub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokol odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru konicowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru konicowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
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przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakoS$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢gcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§ 16.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ogolne

1) Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysoko$ci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz
z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co Iacznie stanowi kwote
brutto w wysokosci ... zt (slownie: ....... zlotych).

2) Woynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie okre$lone w pkt 1 po stwierdzeniu
wykonania przedmiotu Umowy w cato$ci.

4) W przypadku niewykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy w catosci
Wynagrodzenie okre$lone w pkt 1 podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do
niewykonanej czgsci przedmiotu Umowy.

5) Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznaja okreslony procentowo stan
zaawansowania wykonanych robot budowlanych, ustalony na podstawie protokotu odbioru
sporzadzonego przez Kierownika budowy i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

6) Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;j.

7) Wysoko$¢ ptatnosci czesciowych dokonywanych na podstawie faktur czesciowych nie jest
limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platnosci naleznej na podstawie faktury
koficowej nie moze by¢ mniejsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt. 1.

8) Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
na podstawie Protokolow odbioru robot, w terminach okreslonych Umowag na podstawie
wystawionych faktur z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci
ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

9) Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

10) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
lacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

11) Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i1 dalszego
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Podwykonawce, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Rozliczenia czeSciowe
1) W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje

1)

2)

3)

4)

5)

ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Rozliczenia koncowe

Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupeknien
szczegOlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawey w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
Protokotu odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ begdzie Protokot odbioru koncowego robot.

Platnosci

1)

2)

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych roboét, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os§wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci ktérych termin
uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi
zatgcznik do Umowy.
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4)

5)

6)
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8)

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptlaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 4 podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 3, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 4 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz.

a) z protokotem Odbioru czegsciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda

wyszczego6lnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoly odbioru czesci robot
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego
etapu robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za

wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

C) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie

wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatno§ciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,
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d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czeSciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byty

jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcoéw w tym zakresie.
9) Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentow,

o ktorych mowa w pkt 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawceg stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

10) Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 8 zawierajace
szczegdtowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw 1 ustlug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc¢.

11) Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 4 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktéorych mowa w pkt 4,
a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

12) Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 4 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc¢ takiej ptatnosci.

13) Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego Nna rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

14) Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

15) Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.
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16) Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

17) Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

18) Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdot budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej
z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy
cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna 1 wyptaci Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

19) W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zalagczy do wystawianego faktury oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okoliczno$¢, cata kwota
wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

20) Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu lub przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz o petlnym rozliczeniu tych rob6t do wysoko$ci objetej
ptatnoscig koncowa.

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesigcy od daty Odbioru koncowego robét, na zasadach
okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, zamontowane urzadzenia

stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesigcy, liczac od daty Odbioru
konicowego robot na warunkach okreslonych w Zataczniku nr ... do Umowy.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowiagzany dostarczy¢é Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z Zatacznikiem nr .... do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcey i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
kroétszego niz 7 dni roboczych.
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Usunigcie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwotg roéwna .... % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiagzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o
faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ... (stownie: ...) PLN stanowigca ...% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca
...% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czgéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktoérych mowa w ust.
6 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
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lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonaweca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pieni¢zne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.

§ 18.
ZMIANA UMOWY

Strony majg prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bedg mogly
mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia Iub usunigcia tych kolizji,

d) wystapia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

e) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktoérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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g) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy prawo budowlane,

C) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub niewypalow, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegoélnosSci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego 1
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznoSci.

§ 19.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$Cuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czgéci bez zgody Zamawiajacego,

e) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy nalozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .....
(podmiot trzeci);

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci Umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czgsc

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nast¢puje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

§ 20.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 14 dni;

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zalaczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczego6lnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub
kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dzialajacego
w imieniu Zamawiajgcego dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 30 dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§21.

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU
7. ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:
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a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdot, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosdci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢
do odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych
1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony
jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§22.
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegdlowy protokdt robot odbioru robodt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
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13.

14.

1.

4.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzieh odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstapienia od Umowy.

§ 23.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,2 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, jaki uplynie pomigdzy Terminem
zakonczenia robdt, a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czeSciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego —
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za dang czgs¢ robot za kazdy rozpoczety dzien
zwloki. za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto,
za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usunigcie Wad,

C) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
500,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$§¢ =z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, W wysokos$ci —
500,00 ztotych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w § 16 ust.
1 pkt. 1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w § 23 ust. 1 Umowy nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na
zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbiorow robodt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zawtoki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto.

6. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogodlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtloki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

9. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

§ 24.
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda

rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Umowa zostata sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

1. Zatacznik nr 1...
2. Zatacznik nr 2 ...
3. Zataczniknr 3 ...

4. Zalacznik nr 4
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Zatacznik nr ... do umowy

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

WY KONAW C A . iiiiiiiiitiiieiittiitteitetiietatetsasetsatessssessasessssatssssssssasesssssssssassssssssss
zwany dalej GWARANTEM,

o$wiadcza, ze udziela gwarancji

ZAMAWIAJACEMU tj. Powiatowi Lubaczowskiemu (adres: ul. Jasna 1 37 600 Lubaczow)

w zwigzku z realizacjg umowy nr zawarte] dnia ...........cooevviviiiiiieie na:
wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pod nazwa: ,,........oooviiiiiiiiiiiiiii
realizowanego na rzecz Zamawiajacego.

1. Czas trwania i terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej:

1.1. Udzielona gwarancja jakosci w zakresie catosci wykonanych robdt budowlanych wynosi
......... miesiecy .

1.2. Termin gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, tj.

1.3. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

1.4. W razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Gwaranta przez
Zamawiajacego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania
obowigzkéw wynikajacych z gwarancji, albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

1.5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uplywie terminu na ktory
udzielono gwarancji, jezeli przed jej uplywem zawiadomit Gwaranta o ujawnionych wadach.

1.6. Terytorialny  zasigg ochrony  gwarancyjnej obejmuje  inwestycje pod  nazwa:

2

realizowang na rzecz Powiatu Lubaczowskiego.
2. Obowiazki Gwaranta i uprawnienia Zamawiajacego:
2.1. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng wykonanych robot,

2) usunigcie nicodptatnie tych wad w okresie gwarancji,

3) wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie uzyte do jego wykonania materialty
1 urzadzenia.

2.3 Dodatkowo w stosunku do pkt. 2.1, jezeli Gwarant z racji swoich zobowigzan wymieni w okresie
gwarancji jakosci czgséci rzeczy objete przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakosci w stosunku
do tych czesci rozpoczyna swoj bieg z dniem ponownego przekazania ich Zamawiajacemu.

2.4 W okresie gwarancji, Gwarant zobowigzany jest do usuniecia stwierdzonych wad przedmiotu
umowy na wilasny koszt, w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia 0 wadzie wraz z wezwaniem do jej usunigcia.

2.5 Jezeli Gwarant nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usungé wade we
wlasnym zakresie lub za pomocg 0sob trzecich na ryzyko i koszt Gwaranta, a poniesione koszty
zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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2.6 Obowigzki Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegaja wedtug wyboru Zamawiajacego na
zwrocie zaptaconego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do warto$ci wad przedmiotu
umowy lub naprawie wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

2.7 Gwarant nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuni¢cia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

2.8 Okres gwarancji na elementy naprawione, bedzie si¢ rozpoczyna¢ ponownie swoj bieg od dnia
odbioru naprawy.

2.9 Zamawiajacy zobowigzany jest do powiadamia Gwaranta (w formie pisemnej lub $rodkami
komunikacji elektronicznej) o terminach przegladow gwarancyjnych.

2.10 Gwarant ma obowigzek uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

2.11  Nieobecno$¢ Gwaranta podczas przegladow gwarancyjnych skutkowaé bedzie dokonaniem
jednostronnych przegladéw przez Zamawiajacego.

2.12  Ustalenia dokonane przez Zamawiajacego podczas jednostronnych przegladow beda wigzace
dla Gwaranta.

2.13 Ponadto Gwarant o$wiadcza, ze prace =zostaly wykonane zgodnie z umowa
................................. zdnia .........., zzasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi oraz stworzyt konieczne podstawy formalno — prawne oraz warunki organizacyjne
i techniczne, niezbedne do nalezytego wypelienia warunkow gwarancji w catym okresie jej
trwania.

2.14  Niniejsze o$wiadczenie gwarancyjne Gwarant sktada najpdzniej wraz z fakturg koncowa za
wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiaja, ze jego nieztozenie spowoduje, ze
roszczenie o zaptate wynagrodzenia naleznego Gwarantowi nie stanie si¢ wymagalne.

2.15  Gwarant zobowiazuje si¢ informowa¢ Zamawiajacego pisemnie o kazdym przypadku usuni¢cia
wad.

Gwarant
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