Zalgcznik Nr 2 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zwanym w dalszej czgsci ,, Wykonawcg”.

0 nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajgcego robot budowlanych niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia pod
1 E: VA N
2. Przedmiot zamowienia zostal opisany za pomocg Dokumentacji projektowej stanowiacej
zatacznik Nr ...,
TERMINY

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czgéciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy.

2. Termin zakonczenia robot budowlanych ustala siena ....................

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rgkojmi/gwarancji (Wpisac, ten, ktory
jest diuzszy), to jest w terminie ... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, usuna¢ wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1.  Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
2.  Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego;
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
d) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
e) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,
3. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:



a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

C) cze$ciowych,

d) koncowego robot.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych oraz cze$ciowych dokonuje
w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawcg zakonczenia robot. Odbidr koncowy zostanie zakonczony
w ciagu 14 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowiazany przystepowac do odbiorow roboét i dokonywac odbiorow robot
w terminach wynikajacych z Umowy.

§ 4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cia

zgodnie
ze zlozong Oferta oraz nienaruszajgcymi  Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczeg6lnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢
0s0b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie
budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgltoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

W przypadku powierzenia wykonania czg¢$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania Iub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postegpem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych 1 ulegajacych  zakryciu
i poddawanych Odbiorom czgsciowym.
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Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajagcemu na kazde Zzgdanie w
trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu
w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni
roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 5.
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze¢ i do§wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych begdacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywal si¢ sktadajac
Oferte  celem  wykazania  spelniania  warunkéw  udzialu w  postgpowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany
do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Ofertg, bedzie ponosit wraz z
Wykonawca  solidarng  odpowiedzialno$¢  za  wykonanie  przedmiotu = Umowy
i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalno$ci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych

wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
Lo (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno$§ci  wobec  Zamawiajagcego za  wykonanie  przedmiotu = Umowy
w zakresie zasobow finansowych, niezb¢dnych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegbdlowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty swiadczenia stanowi zalgcznik do
Umowy.

§ 6.
KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...................coc, jako Kierownika

budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.
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Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniagcej obowiazki Kierownika budowy na inna
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§7.
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
L850 T X a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowiacych przedmiot
L3870 1

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania roboét
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z  Podwykonawcag lub  dalszym  Podwykonawcg  powinna  stanowié
w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

€c)  wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowacé w
czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

d)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia  odpowiadajacych,  proporcjonalnie, co  najmniej  wiedzy
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i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac
personelem i sprzgtem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach
0sob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena, wraz z cze$ciag dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pi§mie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu
przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym W ust. 8pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegolnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapic¢ od zadania zatacznikow do Umowy
0 podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w calosci lub w czesSci kluczowej czesSci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce,
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z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
.......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywatl si¢ w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce =zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreSlonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

0) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym, a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezeh do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sa roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych
w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminield dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czgs¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 umowy, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy
czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartos$ci wiekszej niz 50.000 zt.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby =zawierajace umow¢ W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone
w ust. 17, stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych tag umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedkltadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 8.
HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym
bedzie realizowany przedmiot Umowy.
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Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji
papierowej 1 graficznej zawierajacej wyrOznienie poszczegolnych etapdw  postepu
w realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdélnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen
i dostaw na Teren budowy, zalozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw
materialdow na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciaglosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okre§lonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji Umowy (jezeli etapy sq
przewidziane);

C) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 3 dni roboczych od daty przedlozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub
Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bgdzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia beda
uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegodlnych robot lub Terminu
zakonczenia robot.

§9.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umoweg lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze
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szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 100 000 zt,

b) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osdb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyplate odszkodowania
ptatnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 1. w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie poézniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajagce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesiagc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnos$nego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, 0 ktorym mowa w ust. 4., Zamawiajagcy W imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 - 4,
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 10.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnos$ci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa 0sOb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do
dnia Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

€) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.
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Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy
W stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji 1 budynkéw
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace
Z prowadzenia robdot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpoznigj
do dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w ust. 5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 11.
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjag Umowy, ktére moga mieé¢
wpltyw w szczegolnosci na wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia
robot.

§12.
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowiazany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz
nieczystosci stalych i pltynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie S$ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrong robot przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
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Wykonaweca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992ze zm.).

Wykonaweca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony S$rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawceg przepisOw
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

§ 13.
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonym w ustawie prawo budowlane oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte
do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 266) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Uniag Europejska,

€) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowag
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdow, przestrzegania warunkoéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materialdow zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robodt
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatdéw i robét okreslonymi w odrgbnych
przepisach.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usunigcia materiatdbw nie odpowiadajacych normom jakosciowym z Terenu budowy

w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniaja

wymagan lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ Materiatlow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4 niezwtocznie zawiadomi o
tym fakcie Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 14.

USUWANIE NIEPRAWIDELOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7
dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢

lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwo$ci robdt, Zamawiajacy zwraca

SN

Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie ust. 1 Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i
potraci¢ poniesione w zwiagzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15.
ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega
zakryciu.
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Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy 1 jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 4 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot Protokolem odbioru robot
zanikajacych

i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ Iub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czg¢$ciowo, w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgltoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegblnosci: Dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych i odbioréw
czgsciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢ do wspdlpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
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Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcey termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie
powr6ci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposoéb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu r¢kojmi i
b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§ 16.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ogolne

1) Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz
z podatkiem ... % VAT w wysokos$ci ... zt (stownie: ... ztotych), co lacznie stanowi
kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... Ztotych).

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie okreslone w pkt 1 po stwierdzeniu
wykonania przedmiotu Umowy w cato$ci.
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2.

1)

2)

4) W przypadku niewykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy w catosci
Wynagrodzenie okreslone w pkt 1 podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do
niewykonanej czgsci przedmiotu Umowy.

5) Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznaja okreslony procentowo stan
zaawansowania wykonanych robot budowlanych, ustalony na podstawie protokotu
odbioru sporzadzonego przez Kierownika budowy i zatwierdzonego przez Inspektora
nadzoru.

6) Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;j.

7) Wysoko$¢ ptatnosci czgsciowych dokonywanych na podstawie faktur czesciowych nie
jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos$¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury
koficowej nie moze by¢ mniejsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt. 1.

8) Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane s3
dokonywane na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych faktur z uwzglgednieniem potragcen wynikajacych z Umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
warto$ci ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru roboét.

9) Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

10) Wynagrodzenic Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
lacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

11) Naleznoséci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na
konto bankowe Woykonawcy, Ilub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

12) Faktury na roboty budowlane zwigzane z przebudowa drogi wewngtrznej — ul. Rézana w
Oleszycach nalezy adresowa¢ do Powiatu Lubaczowskiego, ul. Jasna 1, 37-600
Lubaczoéw, NIP 793-15-03-563.

Rozliczenia cze$ciowe
1) W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego zestawienie warto$ci wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje

ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty
Wykonawcy w ciggu7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Rozliczenia koncowe

Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Strona 15z 28



3)  Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegOlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawey w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.

4)  Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koncowego.

5) Podstawe¢ do =zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeSci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robot.

PlatnoSci

1) Platnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robo6t, zgodnie z
protokotami odbioru robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os§wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci ktérych termin
uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub  dalszych  Podwykonawcow  wynikajacych z Umoéw o
podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do nigj
dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

3) Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

5) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 4 podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
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watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

6) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 3, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 4 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

7) Roéwnowarto§¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

8) Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz.

a) z protokotem Odbioru czg¢sciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym bedg
wyszczegOlnione  wydzielone elementy robot budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoly
odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

€) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z platno§ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czg¢sciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

9) Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentow,
o ktérych mowa w pkt 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

10) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 8 zawierajace
szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do =zakresu 1 charakteru robdt
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
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wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.

11) Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i1 do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 4 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w pkt4,
a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

12) Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 4 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

13) Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego Nha rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

14) Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

15) Dokonanie bezpos$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajace;j
dokonanej ptatnosci.

16) Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

17) Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy
si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

18) Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej
z Umowy. W przypadku roéznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy
cenami jednostkowymi okre§lonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowag Zamawiajacy uzna 1 wyptaci Podwykonawcy Iub dalszemu
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Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

19) W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym, 1 Wykonawca zalagczy do wystawianego faktury oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okolicznos$¢, cata kwota
wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

20) Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu lub przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie
z Umowami o0 podwykonawstwo oraz o petlnym rozliczeniu tych rob6t do wysokos$ci objetej
ptatnoscia koncowa.

Zasady wprowadzania zmian w wysokoSci wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian:

1)stawki podatku od towardéw i ustug,

2)wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3)zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktore
beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
W nastgpujacy sposob:

1) zmiana stawki podatku od towarow i ustug — w faktycznej wysokosci wynikajagcej ze
zmiany przepisow w zakresie podatku od towarow i ustug,

2)wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — na uzasadniony wniosek wykonawcy,

3)zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowothe — na uzasadniony
whniosek wykonawcy,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — na
uzasadniony wniosek wykonawcy

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesi¢gcy od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, zamontowane

urzadzenia stanowiace przedmiot Umowy, gwarancji jakos$ci na okres ....... miesiecy, liczac od

daty Odbioru koncowego robot na warunkach okre§lonych w Zalaczniku nr ... do Umowy.
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W okresie gwarancji i re¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wpltyw
na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatacznikiem nr .... do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie KC,
moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote roéwng .... % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych Iub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota stanowiaca ...% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, stanowigca ...%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona nie pozniej nizw 15
dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokos$ci.

Strona 20z 28



9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgécei, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktérych mowa
W ust. 6 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy nie pdézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznoS$ci
dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 18.
ZMIANA UMOWY

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznoséci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegélno$ci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy
lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbgdnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opodzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
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wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystapia opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

e) gdy wystgpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdéw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajagcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy prawo budowlane,

C) wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub niewypalow, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegoélnoSci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
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§ 19.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

e) podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .....
(podmiot trzeci);

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosSciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci Umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg.

§ 20.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca bgdzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 14 dni;

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

€) Wykonaweca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczego6lnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub
kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dzialajacego
w imieniu Zamawiajgcego dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa Iub
op6znienie w wykonywaniu robodt trwa dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Strona 23z 28



d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 30 dni.
Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila
otrzymania o$§wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§21.

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU
Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowiazek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone Zzycia
1 wlasnosdci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opuSci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru rob6t przerwanych
1 zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt 1 ryzyko. W
przypadku niewypelnienia przez Wykonawcg powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 22.
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot
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zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstagpienie
nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegdlowy protokot robot odbioru robodt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutlu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstapienia od Umowy.

§ 23.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,2 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robdt, a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czeSciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego —
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za dang cze$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien
zwloki. za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie Wad,

€) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
—500,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozona
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, W wysokosci —
500,00 ztotych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w § 16
ust. 1 pkt. 1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w § 23 ust. 1 Umowy nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na
zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastgpi
z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbiorow robodt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zawloki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytutdow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10% Ceny ofertowej brutto.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogoélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawey z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 24.
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda

rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

1. Zatacznik nr 1...

2. Zalaczniknr 2 ...

3. Zatacznik nr 3 ...

4. Zalacznik nr 4

Zalgcznik nr ... do umowy

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

WY KONAWC A .« tetiiiiiiiiitiiiiieitiitttttatttatttetasttasacstscacsssssssssssssasassssssssssssssanes
zwany dalef GWARANTEM,

oswiadcza, ze udziela gwarancji

ZAMAWIAJACEMU tj. Powiatowi Lubaczowskiemu (adres: ul. Jasna 1 37 600 Lubaczow)

w zwigzku z realizacja umowy nr zawartej dnia ... na:

wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pod nazwa: ,,........ccocovviiiiiiiiiiii e

realizowanego na rzecz Zamawiajacego.

1. Czas trwania i terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Udzielona gwarancja jakosci w zakresie cato$ci wykonanych robot budowlanych wynosi
......... miesigcy .

Termin gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, tj.
Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien  Zamawiajgcego
wynikajacych

z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

W razie wykonywania przez Zamawiajacego Uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Gwaranta przez
Zamawiajacego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania
obowigzkéw wynikajacych z gwarancji, albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie terminu na ktory
udzielono gwarancji, jezeli przed jej uplywem zawiadomit Gwaranta o ujawnionych wadach.
Terytorialny ~ zasiegg  ochrony  gwarancyjnej obejmuje  inwestycjc pod  nazwa:

2

realizowang na rzecz Powiatu Lubaczowskiego.

2. Obowiazki Gwaranta i uprawnienia Zamawiajacego:

2.1.

Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkows, techniczna, estetyczng wykonanych robot,
2) usunigcie niecodptatnie tych wad w okresie gwarancji,
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3) wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie uzyte do jego wykonania materiaty
1 urzadzenia.

2.3 Dodatkowo w stosunku do pkt. 2.1, jezeli Gwarant z racji swoich zobowigzan wymieni w okresie
gwarancji jako$ci czeSci rzeczy objete przedmiotem umowy, to termin gwarancji jako$ci w
stosunku do tych czesci rozpoczyna swoj bieg z dniem ponownego przekazania ich
Zamawiajacemu.

2.4 W okresie gwarancji, Gwarant zobowigzany jest do usunigcia stwierdzonych wad przedmiotu
umowy na wilasny koszt, w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia o wadzie wraz z wezwaniem do jej usunigcia.

2.5 Jezeli Gwarant nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usungé wade we
wlasnym zakresie lub za pomocg 0sob trzecich na ryzyko i koszt Gwaranta, a poniesione koszty
zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2.6 Obowiagzki Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegajg wedtug wyboru Zamawiajacego na
zwrocie zaptaconego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do wartosci wad przedmiotu
umowy lub naprawie wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

2.7 Gwarant nie moze odmoéwi¢ w okresie gwarancji usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow.

2.8 Okres gwarancji na elementy naprawione, bedzie si¢ rozpoczyna¢ ponownie swoj bieg od dnia
odbioru naprawy.

2.9 Zamawiajacy zobowigzany jest do powiadamia Gwaranta (w formie pisemnej lub Srodkami
komunikacji elektronicznej) o terminach przegladow gwarancyjnych.

2.10  Gwarant ma obowigzek uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

2.11 Nieobecnos¢ Gwaranta podczas przegladow gwarancyjnych skutkowaé begdzie dokonaniem
jednostronnych przegladéw przez Zamawiajacego.

2.12  Ustalenia dokonane przez Zamawiajacego podczas jednostronnych przegladow beda wigzace
dla Gwaranta.

2.13 Ponadto Gwarant o$wiadcza, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa
................................. z dnia .........., z zasadami wiedzy technicznej i1 przepisami
techniczno-budowlanymi oraz stworzyt konieczne podstawy formalno — prawne oraz warunki
organizacyjne
i techniczne, niezbedne do nalezytego wypelnienia warunkow gwarancji w catym okresie jej
trwania.

2.14  Niniejsze o$wiadczenie gwarancyjne Gwarant sktada najpdzniej wraz z fakturg koncowa za
wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiaja, ze jego nieztozenie spowoduje, ze
roszczenie o zaplate wynagrodzenia naleznego Gwarantowi nie stanie si¢ wymagalne.

2.15 Gwarant zobowigzuje si¢ informowaé Zamawiajgcego pisemnie o kazdym przypadku
usunigcia wad.

Gwarant
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