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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 

 

D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych  

 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z wykonaniem wykopów podczas rozbudowy drogi powiatowej 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1., w szczególności podczas 

wykonywania robót ziemnych przy odtwarzaniu rowów bocznych. 

  

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 

wykopów w tym profilowanie i odmulenie rowów i przepustów..  

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od 

środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym. 
1.4.2 Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

wykopu. 
1.4.3 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6 Wykop liniowy – wykop dla montażu instalacji podziemnych 
1.4.7 Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją 

nawierzchni do głębokości przemarzania.  
1.4.8 Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w 

której właściwości gruntu maja wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 
1.4.9 Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 

dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
1.4.10 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 

wzoru: 

Is = ρd / ρds. 

w którym:  

Is – wskaźnik zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z normą BN-77/8931-12  
ρd  -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m

3
), 

ρds. -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m
3
). 
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1.4.11 Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, określona wg 

wzoru: 

   U = d60 / d10 

w którym: 

U – wskaźnik różnoziarnistości 

d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 

 

2.1. Podział gruntów  
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Jednostki 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   −  rumosz 

niegliniasty 

−  żwir 

− pospółka 

− piasek gruby 

− piasek średni 

− piasek drobny 

− żużel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 

− zwietrzelina 

gliniasta 

− rumosz gliniasty 

− żwir gliniasty 

− pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 

− glina piaszczysta zwięzła, 

glina zwięzła, glina pylasta 

zwięzła 

− ił, ił piaszczysty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 

− piasek gliniasty 

− pył, pył piaszczysty 

− glina piaszczysta, glina, 

glina pylasta 

− ił warwowy 

2 Zawartość 

cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

  

% 

  

  
< 15 
< 3 

  

  

od 15 do 30 

od 3 do 10 

  

  
> 30 
> 10 

3 Kapilarność 

bierna Hkb 

  

m 

  
< 1,0 

  
≥ 1,0 

  
> 1,0 

4 Wskaźnik 

piaskowy WP 

    
> 35 

  

od 25 do 35 

  
< 25 

 

2.2. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 
Zakłada się, że grunty uzyskane podczas wykonywania wykopów zostaną wykorzystane do wbudowania w 

nasypy za wyjątkiem gruntów nie nadających się tzn. humusu, torfów oraz gruntów plastycznych. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości 

gruntu w wykopach. Jeżeli badania laboratoryjne w trakcie budowy wykonywane przez Wykonawcę tak 

wykażą, to grunt nieprzydatny do budowy powinien być odwieziony przez Wykonawcę na odkład po 

uzgodnieniu z Inżynierem. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy i powinno 

być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 

poza Plac Budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za 

zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będące nadmiarem objętości robót 

ziemnych zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza Plac Budowy z przeznaczeniem 

innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest obowiązany do 

dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 

Inżyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie na Placu Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 

wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w 

czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa 

drogowego, jak i poza nim.  

 

5. Wykonanie Robót 
 

5.1. Wykonanie wykopów 
 

5.1.1. Zasady ogólne 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych Wykonawca przygotuje PZJ do akceptacji Inżyniera. W 

PZJ Wykonawca uwzględni szczególne warunki wodne i geologiczne występujące na terenie robót. 
 

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej 

STWiORB. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, 

ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w 

dokumentacji projektowej wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera, który 

podejmie decyzję dotyczącą kontynuacji robót. 
Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy dno wykopu zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami 

czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca. 

 

5.2. Rowy 
Rowy boczne, rowy melioracyjne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych 

o więcej niż ± 5 cm. Wykopy muszą uwzględniać projektowane elementy ubezpieczenia dna i skarp 

Nierówności skarp mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

 

5.3. Odkład 

Grunty z wykopów, nie nadające się do wbudowania w nasyp należy odwieźć na odkład. Lokalizację 

odkładu należy uzgodnić z Inżynierem. 

Odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku 

korony od 2% do 5%. Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 

Powierzchnie odkładów powinny być pokryte ziemią urodzajną. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że jest to grunt nieprzydatny do 

budowy nasypów. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 

konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża 

Wykonawcę. 

 

6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-00.00.00 

 

6.1. Założenia ogólne 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać 

kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z 

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą 

STWiORB i PZJ. 
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Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 

- protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.1.3. 

 

6.3. Dokładność wykonania robót 
Tabela 2. Dokładność wykonania budowli ziemnych: 

 
Lp. Część budowli Jednostka Dokładność 

1 Podłoże nawierzchni: 
– nierówności powierzchni

*) 
 

– pochylenie poprzeczne powierzchni 

– niweleta powierzchni 

 

cm 

% 

cm 

 

± 3 
± 0,5 

+ 0, - 2 

2 Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża): 
– oś korpusu drogowego (odchyłka w planie) 
– szerokość górnej powierzchni 
– nierówności powierzchni

*)
 

– pochylenie poprzeczne górnej powierzchni 
– niweleta górnej powierzchni 
– pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych 

 

cm 

cm 

cm 

% 

cm 

% 

 

± 5 

±10 
± 3 
± 1 

+ 0, - 2 
± 1 

3 Skarpy: 

– pochylenia 1:m 

– nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej 

– nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej
*)

 

 

% pochylenia 

cm 

cm 

 

± 10 
± 10 
± 5 

4 Rowy: 

– szerokość 

rzędne profilu dna 

 

cm 

cm 

 

+ 5 

+ 1, - 3 

5 – odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 

osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm 

cm ± 5 

6 Dokładność wg STWiORB dla poszczególnych budowli   

         
*) 

 Nierówności mierzone łatą 3 m 

 

7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-00.00.00 

 

7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są: 

-   1 m
3
  (metr sześcienny) wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp, 

-   1 m
3
  (metr sześcienny) wykonania wykopu z odwozem gruntu na odkład, 

8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-00.00.00 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek. 

 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkach Kontraktu. 

 

Cena wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp obejmuje: 

− zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
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− wszelkie koszty związane z tymczasowym składowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca 

odkładu i uzyskania  pozwoleń na składowanie materiałów wraz z kosztami składowania, likwidacja 

składowiska, doprowadzenie stanu składowiska do poprzedniego stanu, koszt ewentualnych 

odszkodowań; 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− wykonanie badań gruntów, 

– wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezpośrednio w nasyp  

– transport gruntu do miejsca wbudowania na wymaganą odległość lub transport gruntu na tymczasowe 

składowisko, 

– koszt doprowadzenie gruntu podłoża do wymaganych parametrów, 

– zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych, 

mechanicznych, itp. 

– profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

– zagęszczenie powierzchni wykopu, 

– koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed erozją na czas prowadzenia wszystkich robót, do czasu 

zastabilizowania skarp, 

– przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

– monitoring wód gruntowych, 

– odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbędnymi urządzeniami w dostosowaniu do 

warunków na placu budowy, 

− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach w związku z transportem gruntu,  

− koszt uporządkowania i rekultywacji terenu. 

 

Cena wykonania wykopu z odwozem gruntu na odkład obejmuje: 

– zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów 

– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji„ 

– prace pomiarowe i przygotowawcze, 

– wykonanie badań gruntów, 

– wykonanie wykopu, 

– koszt doprowadzenie gruntu podłoża do wymaganych parametrów, 

– zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych, 

mechanicznych, itp. 

– profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

– zagęszczenie powierzchni i dna wykopu, 

– koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed erozją na czas prowadzenia wszystkich robót, do czasu 

zastabilizowania skarp, 

– ubezpieczenia ścian pionowych wykopów liniowych 

– wykonanie tymczasowych  nasypów dla potrzeb technologicznych budowli zabezpieczających 

– załadowanie gruntu na środki transportowe i transport gruntu na odkład Wykonawcy, zaakceptowany 

przez Inżyniera, 

– uformowanie odkładu z nadaniem odpowiednich spadków, 

– przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

– monitoring wód gruntowych, 

– odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbędnymi urządzeniami w dostosowaniu do 

warunków na placu budowy, 

– wszelkie koszty związane ze składowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odkładu i 

uzyskania  pozwoleń na składowanie materiałów wraz z kosztami placu składowania, kosztami utylizacji, 

itp. 

– koszt uporządkowania i rekultywacji terenu. 

UWAGA: 

Ilości robót ziemnych wykazanych w przedmiarze robót zostały określone na podstawie przekroi 

poprzecznych, bez uwzględnienia spulchnienia i zagęszczenia gruntu rodzimego. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
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PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN 933-8:1999 

Zał. A (normatywny) 

Badanie geometrycznych właściwości kruszywa – Część 8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badania wskaźnika piaskowego 

PN-B-10736. 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 

  


